

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "SCHIO VAL LEOGRA"

Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691 – art. 33-bis D.Lgs. 163/2006
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 409046

**APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO ALLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
NATURALE AI SENSI DEL D.M. 12/11/2011 N. 226 DELL'AMBITO "VICENZA 3
VALLI ASTICO, LEOGRA E TIMONCHIO" - CIG 6603958E87**

AVVISO DI RETTIFICA N. 1

Stanti le disposizioni dettate con legge 25 febbraio 2016, n. 21 in relazione alla proroga al 11 settembre 2017 del termine ultimo di pubblicazione del bando di gara per l'ATEM Vicenza 3 "Valli Astico, Leogra Timonchio", il cronoprogramma dettagliato all'art. 2 del documento allegato 3 "Sistema di valutazione delle offerte" viene riformulato come segue:

"- CRONO PROGRAMMA

Per ciascuna delle tre fasi di attività di cui all'articolo 2 – "Modalità di esecuzione del servizio", un crono-programma di dettaglio che risulti coerente con quanto illustrato nella "METODOLOGIA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO" di cui al presente articolo e con scadenze temporali che consentano di addivenire alla pubblicazione del bando di gara entro il mese di marzo 2017.

Il crono-programma dovrà tenere in considerazione i tempi necessari alla predisposizione e approvazione degli atti amministrativi occorrenti in relazione alla natura di Ente locale del Comune di Schio e dei Comuni dell'ATEM. Ai fini della redazione del crono programma si dovrà utilizzare il 1° settembre 2016 come data convenzionale di inizio della FASE 1 e il 15 marzo 2017 come data di conclusione della FASE 2, precisando che per conclusione di quest'ultima si deve intendere la redazione in forma definitiva di tutta la documentazione a base di gara già condivisa con la CUC. *omissis*"

Fermo il resto.

Schio 16 marzo 2016



IL R.U.P.

(dott. Mario Ruaro)